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第一章   室內油漆 

 

1.通則 

1.1 本章概要 

說明水泥漆、鋼構安全梯油漆之材料、施工及檢驗等之相關規定。 

1.2 工作範圍 

本契約標單所列 2~10F 客房部及走道天花板批土刷漆、1F 暗架天花板批

土刷漆、B1F 暗架天花板批土刷漆、陽台頂板批土刷漆、安全梯牆面批

土刷漆、安全梯鋼構重新整修刷漆者皆屬之，包括所有材料、人工、施

工和機具設備、動力運輸（含配合其他相關工程）等。 

1.4 相關準則 

1.4.1 中華民國國家標準（CNS）以下列規格為施用參考標準。  

一、調和漆：應符合CNS-601-K2006之規定。 

二、噴漆：應符合CNS-609-K2014之規定 

三、紅丹底漆：應符合 CNS-774-K2020之規定。 

四、烤漆：應符合CNS-1112-K2028之規定。 

五、室內用乳化塑膠漆：應符合CNS-2070-K2032之規定。 

六、油性凡立水：應符合CNS-4910-K2061之規定。 

七、木器用透明度底漆：應符合CNS-4911-K2062之規定。 

八、木器用透明二度漆：應符合CNS-4912-K2063之規定。 

九、透明噴漆：應符合CNS-4912-K2063之規定。 

十、室外用乳化塑膠漆：應符合CNS-4940-K2031第二種之規定。 

    十一、水性水泥漆：應符合CNS 4940 K2091之規定。 
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1.5 資料送審 

須符合第 01330 章「資料送審」之規定。 

1.5.1 品質管理計畫書 

1.5.2 施工計畫 

內容應包括材料明細表、型錄、儲存方式、施工人員計畫、保護措施、

施工流程、方法時程計畫、查檢點及自主檢查表等。 

1.5.3 施工製造圖 

1.5.4 廠商資料 

(1) 產品型錄。 

(2) 提送所採用材料及產品材質等符合規定之試驗證明文件。 

(3) 施工用機具及器材等技術文件。 

1.5.5 樣品 

(1) 材料應提送樣品，應製作約 300×300mm 之樣品至少 1 份，且能顯示

其質感及顏色。 

(2) 承包商於施工開始前，先於現場依業主與監造單位指定之面積及位

置，施作實體樣品，以供監造單位明瞭安裝及表面修飾之步驟，此

經業主與監造單位核准之施工方法、技術及品質，將作為日後施工

及驗收之標準。 

1.6 品質保證 

 依品質管理之規定，提送供料或製造廠商之出廠證明文件及保證書。 

1.7 運送、儲存及處理 

1.7.1 所有漆料需做妥善包裝、防護處理，運至工地，儲藏於防雨、防潮的空

間。 

1.7.2 所有材料須有明顯清晰之包裝辨示，以說明產品之規格及其使用。 
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2.產品 

2.1 材料 

水泥漆依契約設計圖說並須符合[CNS 4940][CNS 8144]之規定。 

(1)本工程天花板、陽台頂板、安全梯牆面所使用面漆材料為平光4090      

   玫瑰白(材料色板 : PT-1) 

(2)本工程B1天花板所使用面漆(材料色板 : PT-6) 

(3)本工程中庭牆面石頭漆所使用材料為業主提供電子檔色板 : PT-3 

(4)本工程鋼構安全梯所使用塗料為鐵件專用防蝕漆。 

2.1.1 規格：依各廠包裝之適用規格。 

3.施工 

3.1 準備工作 

3.1.1 被塗物表面於施作塗裝前應予清潔，所有水份、油漬、污物、鬆散物及

其他雜物均須除去，如泥作或新拌混凝土澆置完成後三週以上方可塗

裝，以防塗裝後有些顏色褪色情形。 

3.1.2 凡對施工有影響之場地情況，均應先勘察，並須在場地情況合乎施工條件下，      

        經監造單位核准後，方可開始塗裝工作。 
3.1.3   除另有規定外，至少需塗一底二度。 

3.2 工地施工 

3.2.1 水泥漆之塗料須屬原廠之原封包裝，施工時不得摻雜其他材料（礦物填

縫料、石粉等），除契約因工程需要另有規定外，稀釋劑用量需依製造廠

商規定使用，以免影響塗裝之品質。 

3.2.2 施工前將無須塗裝之部分，予以遮蓋，防止施工之污染。 

3.2.3 塗布油漆標的物周遭氣溫低於 10℃時，不得塗佈室外漆，溫度低於 7℃

時不得塗布室內漆，但油漆製造廠商另有規定者從其規定。水泥砂漿面

或混凝土面之塗裝，其表面酸鹼值及含水率依油漆製造廠商之相關規定



09912 09912-4 V5.0 2012/12/06 

辦理。水泥漆塗裝時，被塗物表面含水率不得高於 10%，濕度不得高於

80%，混凝土表面溫度不得高於 40℃，依材料供應商之規定值規定之。

混凝土及鋼構件應避免在表面溫度超過 40℃]時油漆，以免致施作完成

之漆面起泡，但油漆製造廠商另有規定者從其規定。 

3.2.4 本天花板油漆工程，底材為矽酸鈣板，須先行將板材交接處及表面螺絲

孔以 AB 膠塞實，減少裂縫發生之機率，待其乾燥後，再以補土批平，乾

燥後打磨，批土與打磨至少兩道，使其表面無有波浪狀、凹凸狀、高低

不平等現象後，再用噴塗機以一道或多道施作，施以表面油漆層之噴塗。

在底漆噴塗後，待其乾燥，重複施以批土及打磨，至塗膜表面均勻平滑，

無氣泡、流痕及高低不平等現象。最後以至少一底二度為施作標準，至

與提供業主之樣板同樣之標準品質為止。 

3.2.5 新施工完成之表面，在尚未完全乾燥時，應予以警示及維護。 

3.2.6   鋼構安全梯鋼件之表面處理：  

        (一)焊濺物、毛口或其他不規則表杆應予去除或補修。 

        (二)所有油脂及污物應以清潔之礦油精、二甲苯或以汽油及清潔之拭   

            擦材料自其表面除去。所有浮銹、銹屑及其他外來之雜物應以刮除 

            削割、噴砂、電動鋼絲刷或其他有效方法予以除污。因清理工作而 

            遺留在表面之砂粉或灰塵在油漆前應全部除去。 

        (三)鋼料之表面溫度低於露點致塗布之表面凝結水氣，或遇有下雨、或   

            有霧或潮溼等天氣因素，導致塗布之表面凝結水氣時，不得塗布油   

            漆。 

        (四)鋼件油漆應均勻塗佈，不得有流痕、凹陷、刷跡或遺漏。第一度油 

            漆未乾硬前不得施作第二度油漆，面漆之度數依圖樣說明。   

〈本章結束〉 
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第二章   室外牆面(中庭)石頭漆 

1.通則 

1.1    本章概要 

說明裝修用仿石質複層塗料之材料、施工及檢驗等之相關規定。 

1.2 工作範圍 

1.2.1 依標單所列面積範圍內之中庭牆面，註明石頭漆者均屬之。 

1.2.2 為完成本章節所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其完

成後之清理工作等亦屬之。 

1.2.3 如無特殊規定時，應包含施工中之防護措施及完成後之分割縫之處理等

工作。分割縫若業主要求以不鏽鋼等等特殊材料施作時，另行計價。 

1.4 相關準則 

1.4.1 中華民國國家標準（CNS） 

(1) CNS 8082 A2123 薄塗裝飾材料 

(2) CNS 8083 A3134 薄塗裝飾材料檢驗法 

1.5.3 施工製造圖 

承包商應依設計圖所選用之規格、顏色，配合現場丈量之實際尺度繪製

施工製造圖，經工程司核可後，方得進行後續之施工。 

1.5.4 廠商資料 

(1) 材料生產或供應廠商資料及技術文件。 

(2) 施工用機具及器材等技術資料。 

1.5.5 樣品 

制式花色由工程司依據設計圖之說明資料而選定，承包商應提供花色樣

品各至少 1 份作選擇參考之用，選定之樣品作為施工驗收之比對憑據。 

1.5.6 實品大樣 

除另有規定外或工程司認為必要時，得要求承包商製作至少為
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30cm×30cm 之實品大樣，經核可後方得全面施作。 

1.5.7 提送所採用材料之品質及產品之功能、強度均符合本章規定之試驗證明

文件。 

1.6 品質保證 

1.6.1 仿石質塗料之材料及品質須符合 CNS 8082 A2123 或該生產國之國家標

準，並取得經濟部商品檢驗局之材料試驗合格證明。 

1.6.2 完工時承包商需檢送產品出廠證明。 

1.6.3 仿石質塗料應以製造廠之原包裝運達工地，並附製造廠商之出廠證明、

容器上應附有標籤，載明規格、材料、廠牌、產品編號及生產、使用期

限，如有超過儲存年限者均不得使用。 

1.6.4 承包商應採用同一家供料廠商之系統材料，並由具有原廠之施工授權證

明之分包商責任施工，以確保品質。 

1.7 運送、儲存及處理 

1.7.1 搬運時應防止容器破損，並儲存於清潔、通風良好且無日曬之場所。 

1.7.2 噴石頭漆及其相關製品儲放場所應有防止火災發生之完善措施。 

1.8 現場環境 

施工環境不可有塵土飛揚情形，以免污染未乾塗料。 

1.9    保固 

1.9.1 本章工作完成後，應由承包商出具保固期限之保證書由工程司轉交使用

單位收存。 

1.9.2 保固期間如有非人為之剝落及變色現象，應負修復之責。若因環境如溫

溼度、鹽分、地震、結構體或牆面底材之裂縫變形，造成漆面剝落裂縫 

       不在本工程保證範圍內。 
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2. 產品 

2.1 材料 

2.1.1 仿石質塗料主要原料為水泥、合成樹脂等結合材料、粒料、無機質系粉

粒及纖維材料。其品質應符合 CNS 8082 A2123、JIS A6909 表 6、表 7

之規定。 

2.1.2 其主劑之固體粒料含量：70±2% 

2.1.3 其試驗之方式及種類應符合 CNS 8083 A3134、JIS A6909 表 8 之規定。 

3. 施工 

3.1 準備工作 

3.1.1 受漆面須完全乾燥，用含水率測濕計偵測，含水率應在 10%以下。 

3.1.2 受漆面如有油漬、灰塵污物、模板屑等雜物，須先行去除。 

3.1.3 受漆面如有浮屑、蜂窩等不平整現象，應先修補平整。 

3.1.4 受漆面如發現有龜裂痕跡，須通知監造單位查驗，經認可後方得施工。 

3.2 加工製作 

3.2.1 使用之漆料若為原裝容器運抵工地者，應於現場開封方得使用。 

3.3 施工要求 

3.3.1 底漆噴塗 

(1) 底漆須噴塗次數，以使能均勻遮蔽完全看不到受漆面顏色為準，並

有 24小時以上之乾燥時間。 

3.3.2 貼溝縫膠帶 

(1) 溝縫位置、寬度須依施工製造圖之位置精確放樣。 

(2) 為使受漆面有防水效果，在底塗施工後，方可貼溝縫膠帶。 

(3) 溝縫膠帶應採用不脫黏結底膠者。 

(4) 中層漆噴塗後，溝縫膠帶須立即撕除。 
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3.3.3 中層漆噴塗 

(1) 同一施作面須由同一人或噴塗技術相同之同一組人員操作，並使用

相同之噴槍及相關設備。 

(2) 噴塗時不得中途停止，須連續噴塗以免重疊增厚，造成銜接處不均

勻現象。 

(3) 對噴塗不均勻之部分，須在噴塗時修補，表面如有浮出之尖銳顆

粒，亦須去除。 

(5) 噴塗後須乾燥硬化 24小時以上，方可施作面漆噴塗。 

3.3.4 面漆噴塗 

(1) 面漆施工前，中層漆塗裝面若曾受淋雨，則須待其完全乾燥方得施

工。 

(2) 面漆須採用噴塗方式，其用量須在 0.3kg/m
2
以上，且不得添加任何

稀釋劑，所有表面須均勻噴塗至完全覆蓋為止。 

(3) 噴塗過程所需工作，如嵌補材料、修補、研磨平整、清理、受漆面

底塗，均為本次施工範圍。 

3.4 檢驗 

3.4.1 漆膜厚度：乾膜厚至少 1.5～3.0mm，濕膜厚至少 2.0～3mm。 

〈本章結束〉 

 


